SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

nazwa i adres obiektu budowlanego
Wymiana pokrycia dachowego wraz ze zmiang konstrukcji dachu na
Baszcie Kowalskiej — Ruiny Zamku w Nowym Saczu

nrew. dziatek
miejscowosc: Nowy Sacz

nazwa inwestora
Miasto Nowy Sacz — Urzagd Miasta Nowego Sacza
Runek 1, 33-300 Nowy Sacz

nazwa i adres jednostki projektowania
KLH tUKASZ KRAWONTKA, ul. Lwowska 57/9, 33-300 Nowy Sacz
www.krawontka.pl | KLH@krawontka.pl | tel.: 698 673 501




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45000000 WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru przebudowy zaplecza kuchennego w budynku Miejskiego Przedszkola nr.7 w Nowym
Saczu.

1.2.Zakres robot objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne
dla robdét budowlanych objetych szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi (SST) .

1.2.1.0kreslenia podstawowe, llekrod w ST jest mowa o:

1.2.1.1. budynku - nalezy przez to rozumied taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.2.1.2. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumied obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci

1.2.1.3. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumied budowe, a takize prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.2.1.4. remoncie - nalezy przez to rozumied wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.
1.2.1.5. terenie budowy - nalezy przez to rozumied przestrzeo, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenia zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.2.1.6. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumied tytut prawny
wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.2.1.7. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumied decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.2.1.8. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumied pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koocowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw,

1.2.1.9. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumied dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.2.1.10. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumied pozytywng ocene techniczng wy-robu, stwierdzajacg
jego przydatnosd do stosowania w budownictwie.

1.2.1.11. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumied wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potfgczeniu stanowigcym integralng catosd uzytkowa.

1.2.1.12. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumied dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.2.1.13. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos$d za prowadzong budowe.

1.2.1.14. rejestrze obmiardéw - nalezy przez to rozumied - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie
wyliczeo, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréow podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.2.1.15. laboratorium - nalezy przez to rozumied laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badao i préob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych
oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.2.1.16. materiatach - nalezy przez to rozumied wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rdozne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.



1.2.1.17. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumied zgodnosd wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.2.1.18. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumied wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.2.1.19. projektancie - nalezy przez to rozumied uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentac;ji projektowej.

1.2.1.20. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumied czesd obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.2.1.21. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumied ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.2.1.22. grupach, klasach, kategoriach robdt - nalezy przez to rozumied grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwieo (Dz. Urz. L
340z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.2.1.23. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujagca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzeo
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.2.1.24. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniad roboty budowlane.

1.2.1.25. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub
,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.2.1.26. Wspdlnym Stowniku Zamodwieo - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdwieo publicznych.

1.3. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosd ich wykonania oraz za ich zgodnosd z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje i przekaze dziennik budowy oraz jeden komplet SST.

1.3.2. Dokumentacja projektowa - nie istnieje potrzeba sporzadzenia.

1.3.3. Zgodnosd robot z dokumentacjg projektowg i SST. Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chodby jednym z nich s3 obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnosd ich
waznosci wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywad btedéw lub
opuszczeo w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomid Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci
podane na rysunku wielkosci liczcbowe wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty majg byd zgodne z dokumentacjg projektowg SST. Wielkosci
okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéow budowli musza byd
jednorodne i wykazywad zgodnosd z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczad
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg
zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajaca jakosd elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakooczenia i odbioru ostatecznego robdét. Wykonawca dostarczy,



zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wtgczony w cene umowna.

1.3.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znad i stosowad w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykooczeniowych Wykonawca
bedzie:

a) utrzymywac teren budowy dbajac o tad i porzadek

b) podejmowad wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikad uszkodzeo lub ucigzliwosci dla oséb
lub witasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagac¢, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.3.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywadé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie realizowanych robdt, w
pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.3.7. Ochrona wtfasnosci publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzeo
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeo w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebne;j
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadad za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeo podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.3.8. Ograniczenie obcigzeo osi pojazdéw Wykonawca stosowad sie bedzie do ustawowych ograniczeo
obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdéw i wyposazenia na i z terenu robot. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukooczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.3.9. Bezpieczeostwo i higiena pracy Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagaé sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagac okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.3.10. Ochrona i utrzymanie robdt Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie
materiaty i urzgdzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.3.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow Wykonawca zobowigzany jest znad wszelkie przepisy
wydane przez organy administracji paostwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Pojityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).



2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materialtéw do elementéw konstrukcyjnych Wykonawca przedstawi Inspektorowi
nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa
badao laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest
do prowadzenia ciggtych badao okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniad wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zrédtach pozyskiwania materiatéw masowych tj. piasek, ttuczeo,
kruszywo.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty,
do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakosd i witasciwosd do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajgcym.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosd
zastosowania réznych rodzajéw materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byd pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosd wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byd zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadad pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosd sprzetu
bedzie gwarantowad przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma byd utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosd wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze byd pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosd wykonywanych robdt i wtasciwosci
przewozonych materiatéw. Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewniad prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
spetniad wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeo na osie
i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwad na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia i uszkodzenia spo-wodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadad sie z czesci opisowej i graficznej, / o ile
bedzie wymagany przez Zamawiajgcego /

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),



- harmonogram robét

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontrak-tem oraz za jakosd
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosd z dokumentacja projektowa, wymaganiami
ST, PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosd za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robdt zostang, jesli wymagad tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. 5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania

robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacijg
projektowg, SST./na zyczenie Zamawiajgcego/ Program zapewnienia jakosci winien zawierad:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosd i terminowosd wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,
- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlecid prowadzenie badao),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badao laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
whnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzeo stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilosd sSrodkéw transportu oraz urzgdzeo do magazynowania i zatadunku materiatéw,

- sposob i procedure pomiardow i badao (rodzaj i czestotliwosd, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzeo itp.)prowadzonych podczas dostaw materiat i wykonywa -nia poszczegdlnych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badao materiatdéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzad
pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu
badao i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnid wykonanie robdt zgodnie z umowa. Inspektor
nadzoru bedzie mied nieograniczony dostep do pomieszczeo laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywad Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzeo laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynad ujemnie na wyniki badao, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatdw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy



niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosd
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badao materiatéw i robét ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byd z jednakowym
prawdopodobieostwem wytypowane do badao. Inspektor nadzoru bedzie mied zapewniong mozliwosd udziatu
w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzad dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badao pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do
pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badao beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowad mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw
lub badao, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.5. Raporty z badao Wykonawca bedzie przekazywad Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badao
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badao
(kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor
nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrddta ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniad zgodnosd materiatow i robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikdw badao dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobierad probki
materiatow i prowadzid badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badao wykazg, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badao, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i rob6t z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badao i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscid do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosd z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,.

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Norma

¢ aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s objete
certyfikacjg okreslong w p. 1i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadad te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spetniajg tych wymagac beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy [1] Dziennik budowy Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym
obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kooca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 Ustawy Prawo budowlane spoczywa na
kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyd przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywad w szczegdlnosci:



e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

¢ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

* terminy rozpoczecia i zakooczenia poszczegdlnych elementéw robét,

¢ przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

¢ zgtoszenia i daty odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robdt,

¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom,

¢ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

¢ dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

¢ dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badao z podaniem kto
je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przed- tozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z za- znaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnieo do wydawania poleceo Wykonawcy robdt. [2] Ksigzka obmiaréw Ksigzka obmiaréw stanowi
dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdéw robdt. Obmiary wykonanych
robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST. [3] Dokumenty
laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badao Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny byd
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [l]-
[3], nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustaleo,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze
dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglagdu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot Obmiar robdt bedzie okreslad faktyczny zakres wykonywanych robdt,
zgodnie z dokumentacjg projektowgq i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie



obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardéw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukooczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustaleo Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w
umowie.

Zasady okreslania ilosci rob6t i materialdw Zasady okreslania ilosci rob6t podane s3 w odpowiednich
specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru
robot beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badao atestujacych, to Wykonawca bedzie
posiadad wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.3. Wagi i zasady wdrazania Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposdb ciggty zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. /nie wystgpi potrzeba instalacji z uwagi na zakres i rodzaj
robot /

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét W zaleznosci od ustaleo odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym
odbiorom:

a) odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koocowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e) odbiorowi po uptywie okresu gwarangji.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega
na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych robdt oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowosd danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jakosd i ilosd robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikdw badao laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowsa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koocowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakooczenie robét oraz gotowosd do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakooczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie

8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badao i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustaleo przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykooczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez



komisje, ze jakosd wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagac
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koocowe) Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru
ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowad:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot.

2. szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentédw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
3. protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. dziennik budowy i ksigzki obmiaréw — wymagane w przypadku rozliczeo czesciowych

6. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badao i oznaczeo laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

7. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg placu postojowego dla samochoddéw

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robo6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na
ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.
Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny (koocowy) robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robdét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej
lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniad wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub
wynagrodzenie ryczattowe robdét bedg obejmowad:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
» podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Wykonaweca winien uzgodnid na etapie realizacji robdt z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.
zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowieo publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).



- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. — Kodeks Cywilny

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami.



